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CONSULTATION ARCHITECTURALE OUVERTE INTERNATIONALE

N° 002/FNM/2024

CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALES

REALISATION DES ETUDES ARCHITECTURALES ET SUIVI
DES TRAVAUX RELATIFS AU PROJET DE REHABILITATION

ET DE RESTAURATION DU MUSEE NATIONAL DU TISSAGE
ET TAPIS DAR SI SAID A MARRAKECH EN LOT UNIQUE

Passé par consultation architecturale en application de I'alinéa 1 du paragraphe 1 de I'article 94 du
décret n® 2-22-431 du 15 Chaabane1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics
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CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALES

Préambule du contrat

Contrat passé par consultation architecturale en application de I'alinéa 1 du paragraphe 1 de l'article 94
du décret n° 2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics

ENTRE

La Fondation Nationale des Musées, représentée par son Président ou son Délégataire, agissant en vue
des pouvoirs qui lui sont conférés dont le siége social est a rabat, ci-apres dénommé F.N.M. Désigné ci-
apres par le terme "Maitre d’ouvrage,

D'UNE PART,

1. Cas de l'architecte exercant a titre individuel

M. OU MME...coiiiiiiiiiiiiie e, , architecte, agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé a exercer la profession d'architecte sousle n°...................... endate du.........ceevvennnnnns
Inscrit (e) a la taxe professionnelle SOUS [€ NUMETO: .......ueviiiieiiiiiie e
Numéro de l'identifiant commun de I'eNtrepriSe: ......oeeieeeciiieie i
ATFilI& @ 12 CNSS SOUS N: c.eieiiiiiiie ettt e e e e et e e e e e bre e e e e e eaabeeeeeeesansaeeaesannss sennnnns
Adresse dUu dOMICIHE EIU: ........euiiiee e e s e e e e e eae e e e e e e era e e e e e e s anaeeaeeean
Relevé d’identité bancaire............ (postal, bancaire ou a la TGR)(2) NUME&ro: .....ccovvvvvnnennnns

D'AUTRE PART,

2. Cas d'un groupement d'architectes
Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention de
EroupemMeNnt......ccceeveveeveceeceeere e, (les références de la convention) :

Architecte 1:

Mo e architecte, agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n°................... en date du..............

Inscrite a la taxe professionnelle N° .......cccoveeuveenen..

Affilié ala CNSS SOUS N°...veeeeeeicecee e

Adresse du dOMICIHE EIU: .....cceeeeieeee e e e e e e e e s e e e e e e nnrraeeeees

Relevé d’identité bancaire............ (postal, bancaire ou a la TGR)(2) numéro: ........cccvvvvennn..
Architecte 2:

Mttt architecte, agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n°................... en date du..............

Inscrite a la taxe professionnelle N° .......ccccvevveereenns
Affilié a la CNSS SOUS N°....cvvevieeierierereceeeeeee e,
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Relevé d’identité bancaire............ (postal, bancaire ou a la TGR)(2) NUME&ro: ......ccevvvinnennnns

Architecte n:

M s e architecte, agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n°................... en date du..............

Inscrite a la taxe professionnelle N° ......ccceveveeneenns

Affilié a la CNSS SOUS N°...ocvvevireirririirieececeeeee e,

Adresse du dOMICIHE EIU: ... e e e e e e e e e e et e e e e e e e nraaeeeas
Relevé d’identité bancaire............ (postal, bancaire ou a la TGR)(2) NUME&ro: .....ccovvvvinnennnns
Désignons M./Mme. .......cccceeevrveeennenn. architecte mandataire du groupement

D'autre part,

3. Cas d'une Société d'Architectes

M. OU MME....urririreeeeeeeiciieeeee e, Architecte

Autorisé (e) a exercer la profession d'architecte sous le n°................ endate du ...cccevvrrirveeeennnnn.
Agissant, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom et pour le compte de la société
d'architectes, €N qQUAlItE de........ooi oo e e e e e e eaeean

F AN T orT o] =1 I-Yo Yol - | RS
Inscrite a la taxe professionnelle Sous & NUMEro: ...........ueeiieeeiiiiii e
Numéro de l'identifiant commun de I'eNntrepriSe: ......ccooviiiiiieiiciiieee e
L 1T R T T O N Yo TU T3 o USRS
Adresse du dOMICIHE EIU: ..ccoeeeiiieee e e e s e e e st e e e e e saaae e e e e s snsaeeeaas
Relevé d’identité bancaire............ (postal, bancaire ou a la TGR)(7) NnUMEro:.......ccccveeeeennes

Désigné(e) ci-apres par le terme « architecte ».
D'autre part,

ILA ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1 - Objet de la consultation architecturale

La présente consultation architecturale a pour objet : la réalisation des études architecturales et suivi
des travaux relatifs au projet de réhabilitation et de restauration du musée national du tissage et tapis dar si
Said a Marrakech en lot unique

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

Article 2- Consistance du projet :

Les travaux comporteront entre autres, les lots suivants :
Gros-ceuvres et Etanchéité ;

Revétements sols et murs ;

Electricité-Lustrerie ;

Plomberie — Sanitaires et Evacuation des EP.
Menuiserie bois-Aluminium-Métallique ;
Peinture-Vitrerie ;

Divers (branchements d’eau potable et d’électricité).
Aménagement extérieure

VVVVVVYVYY

Article 3 - Référence aux textes généraux et spéciaux

Le contrat d'architecte est soumis, notamment, aux dispositions des textes suivants :

v la loi n° 16-89 relative a I'exercice de la profession d'architecte et a I'institution de
I'Ordre national des Architectes,, promulguée par le dahir n® 1-92-122 du 22 rebia |
1414 (10septembre 1993);

v laloi n® 12-90 relative a l'urbanisme, promulguée par le dahir n° 1.92.31 du 15 hija
1412 (17 juin 1992);

v la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements,
promulguée par le dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992);

v la loi n° 22-80 relative a la conservation des monuments historiques et des sites,
des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité,, promulguée par le dahir n° 1-80-
341 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980);

v" la loi n° 66-12 relative au contrdle et a la répression des infractions en matiére
d'urbanisme et de construction,, promulguée par le dahir n° 1-92-122 du 22 rebia |
1414 (10 septembre 1993);

v" la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics, promulguée par le
dahir n® 1- 15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février 2015);

v laloi n° 69-00 relative au contréle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et
autres organismes, promulguée par le dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11
novembre 2003);

v le décret Royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement
général de comptabilité publique;

v le décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics;

v' le décret n° 2-13-424 du 13 rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le réglement
général de construction fixant les formes et les conditions de délivrance des
autorisations et des pieces exigibles en application de la législation relative a
I'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que
les textes pris pour leur application;

v le décret n° 2-07-1235 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contréle des
dépenses de I'Etat;

v' le décret n° 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de
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paiement et les intéréts moratoires relatifs aux commandes publiques;

v le devis général d'architecture approuvé le 27 février 1956 et rendu applicable par le décret
royal n° 406-67 du 9 rebia Il 1387 (17 juillet 1967) a tous les travaux a usage administratifs,
industriels ou d'habitat et a tous les marchés de travaux publics et du batiment

Article 4 - Missions de l'architecte

Pour cette opération de réhabilitation et réaménagement d’un espace muséal, I'architecte est
conformément aux dispositions de I'article 53 de loi n°12-90 relative a I'urbanisme promulguée par
Dahir n°1.92.31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) susvisée, chargé de :

v coordonner les prestations de tous les intervenants (bureaux d’études, de contrdle,
topographie...) et veiller a leur conformité au projet de restauration adopté;

v établir tous les documents architecturaux graphiques et écrits relatifs a la
restauration du batiment en particulier ceux nécessaires a I'‘obtention de
I’autorisation aupres des administrations compétentes pour la réalisation du projet
conformément a la législation et a la réglementation en vigueur;

v’ suivre I'exécution des travaux de restauration et en contréler la conformité avec les options de
restauration adoptées et suivant les regles de I'art, jusqu'a la réception des travaux

Article 5 - Nantissement du contrat d'architecte
Dans I'éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi

n°® 112-13 relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

v La liquidation des sommes dues par le maitre d’ouvrage en exécution du marché sera opérée
par les soins du Président de la Fondation Nationale des Musées ou par la personne ayant
recu délégation a cet effet ;

v" Au cours de I'exécution du marché, les documents cités a I'article 8 de la loi n°112-13 peuvent
La subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

v Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l'article 8
de laloin®112-13.

v’ Les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier Payeur de la FNM seul
qualité pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

v" Le maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention «
Exemplaire unique » dument signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire
unique destiné a former titre pour le nantissement du marché.

Les frais de timbre de I'original du contrat et de son exemplaire unique remis a I'architecte sont a la
charge de ce dernier

Article 6- Validité et délai de notification de l'approbation du contrat

L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations.
La notification de I'approbation du contrat est effectuée conformément aux dispositions de I’article
143 du décret relatif aux marchés publics.

Le présent marché ne sera valable, définitif qu’aprées son approbation par I'autorité compétente et son
visa par le Controleur d’Etat, le cas échéant.

Article 7- Documents constitutifs de la consultation architecturale

1) Les documents constitutifs du contrat comprennent:
v’ La proposition financiére comprenant I'acte d'engagement et la proposition d’honoraires;
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v’ La proposition technique ;
v’ Le contrat d'architecte.

2) En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat des
prestations architecturales, ceux-ci prévalent dans I'ordre ou ils sont énumérés ci-dessus.

Article 8- Pieces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat

Les pieces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat comprennent :
v’ Les ordres de service ;
v’ Les avenants éventuels (prévus a l'article 14) ;
v’ Les décisions de résiliation prévues a I'article 40 ci-aprés, le cas échéant.

Article 9- Droits de timbre et d'enregistrement

L'architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et I'enregistrement
du contrat, tels que ces droits résultent des lois et réglements en vigueur.

Article 10- Délais

A — Stipulations particuliéres
1- Pour les études relatives a la restauration des ouvrages traditionnels, historiques et
anciens, le délai de remise des documents des prestations architecturales est celui
prévu au calendrier d'établissement des études remis par I'architecte conformément a
I'alinéa 3, du Il) de l'article 103 du décret 2-22-431 précité:

Phase Contenu de la phase Délai de remise de
documents

Validation des relevés et couvertures
topographiques et photogrammétriques
réalisés par un ingénieurgéometre-
topographe

Réalisation des relevés de I'état existant
et analysesocio-spatiale

Etablissement du pré-diagnostic

Elaboration des options de restauration

Obtention de I'autorisation auprés
des administrations compétentes pour la
réalisation duprojet

Elaboration du projet de restauration —
projet d’exécution

Préparationdu dossier d’appel d’offres
etconsultation des entreprises en

collaboration avec le
bureau de contréle

Etudes

2-Pour la phase de suivi des travaux : le délai des prestations architecturales commence a
la date prévue par |'ordre de service prescrivant le commencement des travaux par |'entrepreneur
et prend fin a la réception définitive des travaux.

NB : Les délais des différentes étapes de la phase A doivent obligatoirement étre
renseignés par le concurrent.

Phase Contenu dela Délai
phase
Suivi Direction et suivi de | Jusqu’a la réception définitive
I’exécution des travaux des travaux

2- Le maitre d'ouvrage dispose de quinze (15) jours maximum pour examiner les dossiers
remis par |'architecte a l'issue de |'exécution des prestations.
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Ces délais ne sont pas inclus dans le délai global d'exécution du contrat.

4- Le délai d'exécution court a partir de la date prévue par I'ordre de service prescrivant le

commencement de I'exécution des prestations.

B — Stipulations communes a tous les délais :

Tout délai imparti par le contrat au maitre d'ouvrage ou a I'architecte commence a courir le lendemain
du jour ou s'est produit I'acte ou le fait générateur du délai a zéro (0) heure.
Le délai est exprimé en jours ou en mois:
- lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire a la fin
du dernier jour de la durée prévue;
- lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantieme du mois de début au
guantieme du dernier mois. S'il n'existe pas de quantieme correspondant dans le
mois ol se termine ce délai, celui-ci expire a la fin du dernier jour du mois.
Le délai est prolongé jusqu'a la fin du premier jour ouvrable qui suit, lorsque le dernier jour d'un
délai est un jour déclaré férié ou chomé.

Article 11- Pénalités pour retard et autres pénalités

1-

En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés a I'article 10 ci-dessus, il
lui est appliqué une pénalité journaliére fixée & 1/1000 ™ des honoraires de la phase
considérée prévue par l'article 30 ci-dessous.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre d'ouvrage du
retard dans la remise des documents.

Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la
notification de la décision de résiliation.

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chémés ne sont pas déduits
pour le calcul des pénalités.

Le montant des pénalités est plafonné a huit pour cent (8%) du montant des honoraires de
I'architecte calculés sur la base de I'estimation sommaire des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l'autorité compétente est en droit de résilier le contrat
apres mise en demeure préalable et sans préjudice de I'application des autres mesures coercitives
prévues par |'article 41ci-apres.

2-

En cas d'absence non justifiée de I'architecte ou de son représentant (accepté par le maitre
d'ouvrage) aux visites et réunions de chantier, une pénalité de mille dirhams (1000 dh) par
visite lui est appliquée.

Dans tous les cas, les pénalités encourues par I'architecte sont, sans préjudice de toute autre
méthode de recouvrement, déduites d'office de toutes les sommes dont le maitre d'ouvrage
est redevable a I'architecte. L'application de ces pénalités ne libére en rien l'architecte de
I'ensemble des autres obligations et responsabilités qu'il a souscrites au titre du contrat.

Article 12- Communications

1- Les communications de toutes natures relatives a I'exécution des prestations
architecturales entre le maitre d'ouvrage et I'architecte se font par écrit. Elles sont notifiées
ou déposées a l'adresse indiquée par les deux parties.

2- Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé aupres du
destinataire, soit adressés audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de
réception et ce dans le délai imparti, s'il en est prévu un. La date du récépissé ou de I'accusé
de réception fait foi pour la détermination du calcul du délai.

Elles peuvent également lui étre expédiées, a titre complémentaire, par fax confirmé, ou
par courrier électronique.
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3- Les communications échangées entre le maitre d'ouvrage et I'architecte doivent étre
consignées a leur envoi ou a leur réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par le
maitre d'ouvrage a cet effet.

4- Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat.

Article 13- Ordres de service

1- L'ordre de service est un document émis par le maitre d'ouvrage qui a pour objet
de notifier a I'architecte les décisions ou les informations concernant le contrat

2- Les ordres de service sont écrits et signés par le maitre d'ouvrage. Ils sont datés,
numérotéset enregistrés dans le registre du contrat d'architecte.

3- Les ordres de service sont établis par le maitre d’ouvrage en deux exemplaires et
notifiés a I'architecte par courrier porté contre récépissé ou par lettre
recommandée avec accusé de réception.

L’architecte renvoie dans les trois jours suivants, au maitre d'ouvrage |'un des deux
exemplaires aprées I'avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il a recu I'ordre de
service. Adéfaut de ce renvoi, 'ordre de service est réputé accepté par I'architecte.

4- L’architecte doit se conformer aux prescriptions des ordres de service qui lui sont
notifiés.

5- Lorsque l'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent
lesobligations découlant de son contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit,
retourner au maitre d'ouvrage un exemplaire de I'ordre de service signé sur lequel
ilindique la date et la mention manuscrite « signé avec réserve ». Il doit, ensuite,
expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maitre d'ouvrage, sous
peine de forclusion, dans un délai de dix jours, a compter de la date de notification
de cet ordre de service.

L'architecte, sous sa responsabilité, sursoit a I'exécution de l'ordre de service a
moins que le maitre d'ouvrage lui ordonne de |'exécuter par un autre ordre de
service qu'il doit lui adresser dans un délai maximum de sept jours, a compter de la
date de réception des explications de l'architecte.

Toutefois, I'architecte doit refuser d'exécuter le deuxieme ordre de service, en
retournant au maitre d'ouvrage un exemplaire dudit ordre portant la mention «
signé avec les mémes réserves » si son exécution:

- présente un danger évident d'effondrement de I'ouvrage ou constitue une menace
pour la sécurité. L'architecte doit se baser a cet effet sur les justifications fournies
par un expert, parun organe de controle technique ou par tout autre organisme
compétent en la matiére;

- n'a aucun lien avec l'objet du contrat, modifie ledit objet ou change le lieu
d'exécution du contrat tel que prévu initialement par le contrat portant sur les
prestations architecturales.

Si le désaccord entre le maitre d'ouvrage et I'architecte au sujet de I'ordre de service en
guestion persiste, il est fait application des dispositions des articles 42 et 43 du
présentcontrat.

6- Sous réserve de l'application du paragraphe 5 du présent article, I'architecte se
conforme strictement aux ordres de services qui lui sont notifiés par le maitre
d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage peut également recourir aux services d'un huissier
de justice pour notifier les ordres de service.

7- Encas derefus de recevoir de I'ordre de service par I'architecte, le maitre d'ouvrage
dresseun procés-verbal de carence qui tient lieu de notification de l'ordre de
service.

8- Le maitre d'ouvrage avise l'architecte par ordre de service de la date du
commencement de I'exécution des travaux au moins sept jours avant ladite date.
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9- En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont
faites au mandataire du groupement.

Article 14- Avenants

L'avenant est un contrat additif au contrat initial constatant un accord de volonté des
parties et ayant pour objet de modifier ou de compléter une ou plusieurs stipulations dudit
contrat, sans toutefois en modifier I'objet ni son lieu d'exécution.

1- Le maitre d'ouvrage et I'architecte peuvent conclure un avenant dans I'un des cas suivants:
a) pour constater des modifications dans:

— la personne du maitre d'ouvrage;

— le nom ou la dénomination de I'architecte ainsi que son statut juridique;

— la domiciliation bancaire de I'architecte.

b) pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du contrat
d'architecte en cours d’exécution;

c) en cas de force majeure tel que visé a I'article 25 du présent contrat pour constater
les incidences de celle-ci sur I|'exécution du contrat en particulier sur les
obligations respectivesde chacune des parties notamment en matiere de délai;

d) pour la désignation d’un nouveau mandataire du groupement en cas de défaillance
du mandataire initial conformément au paragraphe 2 de l'article 41 du présent
contrat;

e) pour continuer la réalisation de la prestation architecturale avec |'autre ou les
autresmembres du groupement en cas de déces d’un ou de plusieurs architectes
membres dudit groupement dans les conditions prévues au paragraphe 2 de
I'article 27 du présent contrat;

f) pour constater des modifications affectant le comptable assignataire ou de la
personne chargée du paiement, conformément aux dispositions de I'article 7 de la
loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés.

2- 'avenant n’est valable et définitif qu'apres son approbation par I'autorité compétente et son

visa par le contréleur d’Etat, lorsque leditvisa est requis.

Article 15- Documents a délivrer a l'architecte

Le maitre d'ouvrage remet gratuitement a l'architecte, contre décharge de ce dernier, un exemplaire
vérifié et certifié conforme de l'acte d'engagement, du présent contrat et des documents
expressément désignés comme constitutifs du contrat, et ce, dans un délai maximum de cing jours
ouvrables a compter de la date de notification de I'approbation du contrat.

Tous autres documents, qui peuvent étre utiles a la compréhension du projet.

Ces documents sont remis a l'architecte par ordre de service.

L'architecte est tenu de faire connaitre au maitre d'ouvrage ses observations éventuelles sur les
documents qui ont été mis a sa disposition et ce dans le délai de dix (10) jours aprés la remise de ces
documents.

Passé ce délai, I'architecte est réputé en avoir vérifié la conformité a ceux qui ont servi de base a la
passation du contrat et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage pour servir a la réception des
prestations.

L'architecte doit vérifier les données fournies par le maitre d'ouvrage ou recueillies avec I'accord de
celui-ci.

Article 16- Domicile de l'architecte

L'architecte est domicilié a son cabinet.
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Les notifications du maitre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de |'architecte dont I'adresse
est mentionnée dans |'acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, I'architecte est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce
changement et de produire les déclarations de changement de domicile faites aupres du secrétariat
général du gouvernement et |'autorité administrative locale du nouveau lieu d'exercice ou du siege de
la société en cas de changement dans une autre commune.

Article 17- Choix des collaborateurs de I'architecte

1- L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour
I'exécution des prestations.

2 - Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de l'architecte le changement de ses
collaborateurs pour des raisons justifiées.

3-L'architecte demeure responsable des manquements dans les actes professionnels qui
seraient commises par ses collaborateurs dans I'exécution des prestations.

Article 18- Assurances

1 - Outre la police d'assurance prévue a l'article 26 de la loi n° 016-89 relative a |'exercice
de la profession d'architecte et a l'institution de I'Ordre National des Architectes promulguée
par Dahir n® 1-92-122 du 22 rabia | 1414 (10 septembre 1993), I'architecte adresse au maitre
d'ouvrage avant la notification de I'ordre de service de commencement d'exécution du
contrat une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agréés a
cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour couvrir les
risques se rapportant aux accidents du travail survenant a ses employés conformément a la
législation et a la réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités
légales a payer en cas d'accidents survenus aux employés de |'architecte.

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes
natures relatifs a ces accidents sont a la charge de I'architecte.

L'architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent
article de maniére a ce que la période d'exécution des prestations soit constamment
couverte par les assurances prévues par le contrat.

2 - Ll'architecte est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du
renouvellement des assurances prévues ci-dessus.

3 - Le maitre d'ouvrage ne notifie I'ordre de service prescrivant le commencement de
I'exécution du contrat tant que I'architecte ne lui a pas adressé copies certifiées conformes
des attestations des assurances contractées pour la couverture des risques énumérés aux
paragraphes 1 et 2 du présent article.

4 - Sous peine de l'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-apres,
aucune modification concernant les polices d'assurance ne peut étre introduite sans I'accord
préalable écrit du maitre d'ouvrage.

L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans la
souscription préalable d'une police d'assurance de portée équivalente diiment acceptée par
le maitre d'ouvrage.

Article 19- Obligations de discrétion et de confidentialité
1 - L'architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes législatifs. Il doit
faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents
dont il a connaissance dans |'exercice de sa mission. |l ne peut étre dispensé de cette
obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse du maitre d'ouvrage.
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2 - Le maitre d'ouvrage s'engage a maintenir confidentielles les informations, signalées
comme telles, qu'il aurait recu de I'architecte.

Article 20- Protection du secret

1 - Lorsque le contrat indique qu'il présente en tout ou en partie, un caractére secret, soit
dans son objet soit dans ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 a 4
du présent article lui sont applicables.

2 - Le maitre d'ouvrage doit notifier a I'architecte, par un document spécial, les éléments
a caractere secret du contrat.

3 - L'architecte est soumis aux obligations générales relatives a la protection du secret,
notamment a celles qui concernent le contréle du personnel, ainsi qu'aux mesures de
protection particuliéres a observer pour I'exécution du contrat.

Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au
paragraphe 2 du présent article.

4 - |'architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la
protection des éléments du contrat qui revétent un caractere secret, y compris ledit
document spécial, et aviser sans délai le maitre d'ouvrage de toute disparition ainsi que tout
incident pouvant révéler un risque de violation du secret.

Il doit, en outre, maintenir secret tout renseignement intéressant la défense nationale
dont il peut avoir eu connaissance, de quelque maniéere que ce soit, a I'occasion du contrat.

5 - En cours d'exécution, le maitre d'ouvrage est en droit de soumettre le contrat, en tout
ou en partie, a I'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes 2 et 3 du
présent article sont applicables.

6 - L'architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni a une
prorogation du délai d'exécution ni a une indemnité.

Article 21- Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un point sensible ou une zone protégée,
I'architecte doit observer les dispositions particulieres qui lui sont communiquées par le maitre
d'ouvrage.

L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni a une prorogation du délai d'exécution ni a une
indemnité.

Article 22- Indépendance de 1'architecte

1 -L'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-a-vis des
attributaires des marchés de travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans
le cadre de I'exécution du projet sur lequel portent les prestations objet du contrat qui lui
est confié.

A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir
d'entretenir avec eux toute relation qui serait de nature a compromettre son objectivité ou
celle de ses agents.

L'architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance,
gratification ou commission sur un article ou un procédé utilisé pour |'exécution du contrat.

2 -En cas d'inobservation par I'architecte des obligations prévues par le paragraphe | du
présent article, il est fait application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-dessous
sans préjudice des poursuites pénales le cas échéant.

Article 23- Propriété artistique et intellectuelle

L'architecte conserve l'entiére propriété intellectuelle et artistique de ses documents
graphiques et écrits ainsi que des maquettes de son oceuvre. Il garde I'exclusivité de ses droits de
reproduction, de représentation et de réutilisation, conformément a la législation et a la
réglementation en vigueur, relative a la protection des ceuvres littéraires et artistiques.
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Le maitre d'ouvrage s'engage a faire mention du nom de l'architecte dans toutes les
occasions ou il utilisera I'ceuvre de celui-ci. Il s'engage également a en faire mention pour toute action
ayant des fins publicitaires.

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a I'occasion ou au cours
de I'exécution des prestations sont acquis a I'architecte.

Article 24- Commencement de I'exécution des prestations

Le commencement de I'exécution des prestations intervient sur ordre de service du maitre
d'ouvrage.

L'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations doit étre donné dans
un délai maximum de trente (30) jours qui suit la date de la notification de I'approbation du contrat.

L'architecte doit commencer les prestations a la date fixée par I'ordre de service du maitre
d'ouvrage ; cette date doit se situer entre le 15éme et le 30éme jour a compter de la date de
notification de I'ordre de service prescrivant le commencement des prestations.

L'ordre de service notifiant |'approbation du contrat peut également prescrire le
commencement de I'exécution des prestations.

Lorsque I'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations n'intervient pas
dans le délai prévu au ler paragraphe du présent article, I'architecte peut demander la résiliation du
contrat. Dans ce cas, le maitre d'ouvrage procede a la résiliation du contrat.

Article 25- Cas de force majeure

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par I'article 269 du
dahir du 9 ramadan 1331 (12 ao(t 1913) formant code des obligations et contrats, I'architecte a droit
a une augmentation correspondante des délais d'exécution qui doit faire I'objet d'un avenant.

Toutefois, si la force majeure rend impossible la poursuite de I'exécution de la prestation, le
contrat peut étre résilié soit a l'initiative du maitre d'ouvrage soit a la demande de I'architecte.

L'architecte qui invoque le cas de force majeure devra aussitét aprés I'apparition d'un tel cas,
et dans un délai maximum de sept (7) jours, adresser au maitre d'ouvrage une notification par lettre
recommandée établissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables
sur |'exécution du contrat.

Dans tous les cas, I'architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les
plus brefs délais, la reprise normale de I'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.

Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut étre accordée a l'architecte.

Article 26- Ajournement de l'exécution des prestations

L'ajournement de l'exécution des prestations est une suspension de I'exécution des
prestations décidée par le maitre d'ouvrage pour une période déterminée.

L'ajournement de |'exécution des prestations est prescrit par ordres de services d'arrét et de
reprise de I'exécution. L'ordre prescrivant I'ajournement, qui doit étre motivé, fixe la date d'arrét et, le
cas échéant, la durée de l'ajournement. Toutefois, la reprise de I'exécution doit étre prescrite par ordre
de service fixant la date exacte pour la reprise. Ces ordres de services sont consignés au registre du
contrat.

Lorsque le délai d'ajournement dépasse six (6) mois, |'architecte a droit a la résiliation du
contrat s'il la demande par écrit au maitre d'ouvrage sans qu'il puisse prétendre a aucune indemnité.
La demande de résiliation n'est recevable que si elle est présentée dans un délai de trente (30) jours a
partir de la date de la notification de I'ordre de service prescrivant I'ajournement de |'exécution des
prestations pour plus de six (6) mois.

Article 27- Déces de 1'architecte

1 -Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résilié de plein droit et sans
indemnité si celui-ci vient a décéder.
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2 -Lorsque le contrat est confié a un groupement et que |'un ou plusieurs de ses membres
viennent a décéder, il est dressé un état Contradictoire de I'avancement des prestations et
I'autorité compétente décide s'il y a lieu de résilier sans indemnité ou de continuer le contrat
suivant I'engagement des autres membres du groupement.

3- Si la société d'architectes est dissoute suite au déces de I'un des architectes associés,
le contrat est résilié.

4 -La résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus,
prend effet a la date du déces de I'architecte.

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les
problemes liés a la profession conformément a l'article 35 de la loi n® 016-89 précitée.

Article 28- Incapacité civile ou physique de I'architecte

1 - Si l'architecte est frappé d'une suspension d'exercer la profession ou d'un retrait de
I'autorisation, il doit arréter I'exécution des prestations et en informer immédiatement le
maitre d'ouvrage. Dans ce cas, la résiliation du contrat est prononcée par l'autorité
compétente.

La résiliation prend effet a la date de suspension d'exercice de la profession ou du retrait
de l'autorisation et n'ouvre droit pour I'architecte a aucune indemnité.

2 -En cas d'incapacité physique manifeste et durable de l'architecte, I'empéchant
d'assumer ses engagements contractuels, l'autorité compétente peut résilier le contrat sans
gue l'architecte puisse prétendre a indemnité.

3- Si la société d'architectes est dissoute suite a la suspension ou au retrait de
I'autorisation d'exercer la profession de |'un des architectes associés, le contrat est résilié.

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les
probléemes liés a la profession conformément a l'article 35 de la loi n° 016-89 précitée.

Article 29- Modalités de reglement des honoraires de I'architecte

L'architecte est rémunéré exclusivement par I'organisme dont reléve le maitre d’ouvrage sur
la base du taux d'honoraires prévu dans la proposition financiére qu'il a présentée. Ces honoraires sont
obtenus par application du pourcentage proposé au montant hors taxes des travaux réellement
exécutés et régulierement.

Pour la phase études, les honoraires de |'architecte sont calculés sur la base de |'estimation
sommaire des travaux hors taxe établie par I'architecte.

Pour la phase suivie et contréle de I'exécution des travaux, les honoraires de I'architecte sont
calculés sur la base de chaque décompte provisoire des travaux réellement exécutés par I'entrepreneur
hors taxes, non compris le montant découlant de la révision des prix des travaux, de toute indemnité
accordée au titulaire du marché des travaux et des pénalités éventuelles.

Il est procédé apres attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des
honoraires de I'architecte dus au titre de la phase études sur la base du montant du ou des marchés
attribués.

Pour les honoraires relatifs au suivi et contréle de I'exécution, il est procédé au réajustement
des honoraires de I'architecte sur la base des montants du ou des décomptes définitifs des travaux.

Article 30- Bases de reglement des honoraires

L'architecte est rémunéré par |'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par rapport
a I'estimation sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des marchés passés avec
les entreprises, des décomptes provisoires et des décomptes définitifs hors révision des prix,
indemnités et pénalités de retard éventuelles.

Les proportions des honoraires par mission pourront faire I'objet de paiement d'acompte
apres exécution et acceptation par I'administration des parties de prestations correspondantes.

Ces proportions sont réparties comme suit:
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Nombre \
, . Taux de réglements
d’exemplaires a
Phases Contenu de la phase 51 i .
p délivrer au maitre d'honoraires
d'ouvrage
Validation des relevés et couvertures 3 59,
topographiques et
photogrammétriques réalisés par un
ingénieur géometre-topographe
Réalisation des relevés de I'état existant et 3 10%
analyse socio-spatiale
Etablissement du pré-diagnostic 3 5%
Elaboration des options de restauration 3 5%
Etudes Obtention de "autorisation aupres des 3 59,
administrations compétentes pour la
réalisation du projet
Elaboration du projet de restauration-projet 3 10%
d’exécution
Préparation du dossier d’appel d’offres et 3 10%
consultation des entreprises en collaboration
avec le bureau de contréle
Suivi | Suivi des travaux 3
des 40%
travaux - . N
A la réception provisoire 3
5%
A la réception définitive 3
5%

Article 31- Réajustement des études et seuil de tolérance

1- Réajustement des études

En cas d'appel d'offres déclaré infructueux en raison de la présentation d’offres excessives ou
anormalement basses, tenant compte de I'estimation sommaire de I'architecte, le maitre d'ouvrage
applique une pénalité de deux pour cent (2%) des honoraires dus a I'architecte, déduite d'office des
sommes qui lui sont dues au titre du contrat.

2 - Seuil de tolérance :

Dans la phase controle et suivi de I'exécution des travaux, si le montant des travaux réellement
exécutés hors taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de retard éventuelles
dépasse de plus de 20% le montant de |'estimation sommaire proposée par I'architecte dans son offre
financiére hors taxe, une pénalité de cing pour cent (5%) des honoraires dus a I'architecte est déduite
d'office des sommes qui lui sont dues.

Article 32- Caractere des honoraires de 1'architecte

Les honoraires de l'architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de
I'exécution de la prestation architecturale, y compris les frais généraux, impots et taxes et une marge
pour risques et bénéfice.

Article 33- Révision des honoraires
Les honoraires de |'architecte sont fermes et non révisables.

Article 34- Modifications des travaux

Si pendant I'exécution des travaux, le maitre de I'ouvrage envisage le changement de
diverses natures de travaux, la diminution ou I'augmentation dans la masse des travaux ou des travaux
supplémentaires, I'architecte devra s'y conformer.
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Article 35- Notes d’honoraires de 1'architecte

1- les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations
architecturales donnent lieu a versement d'acomptes sur demande de I'architecte. Il ne peut
étre prévu d'acompte que pour un service fait portant sur la totalité de la mission objet dudit
acompte.

2 - le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations
auxquelles il se rapporte.

3- L’établissement des notes d’honoraires par I'architecte s'effectue au fur et a mesure
de I'avancement des missions de I'architecte dans les conditions fixées par |'article 30 du
présent contrat

4- |le maitre d'ouvrage détermine le montant des acomptes aprés production par
I'architecte d'un compte-rendu de I'avancement des prestations.

5 - La note d’honoraires est remise par I'architecte au maitre d’ouvrage quila
fait vérifier et signer par I'agent chargé du suivi de I’exécution du contrat, désigné
a cet effet par ledit maitred’ouvrage.

6-Le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de quinze jours a compter de la
réception de la note d’honoraires, pour notifier a I'architecte par écrit son accord
ou, le cas échéant, les rectifications que l'architecte doit apporter a la note
d'honoraires.

A compter du lendemain de la date a laquelle les rectifications ont été notifiées a
I'architecte, celui-ci dispose d'un délai de quinze (15) jours pour retourner au maitre
d'ouvrage la demande rectifiée revétue de son acceptation ou formuler par écrit ses
observations. Passé ce délai, les rectifications demandées par le maitre d'ouvrage sont
considérées comme étant acceptées par l'architecte.

Pour la phase suivi et contrble de I'exécution, les acomptes sont présentés au fur et a
mesure de la présentation du ou des décomptes de I'entreprise ou des entreprises relatifs a
I'exécution des travaux.

Article 36- Etat d'honoraires provisoires

1- Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maitre d'ouvrage
établit des états d'honoraires provisoires dans un délai n'excédant pas un (1) mois
a partir de la date de la demande d'acompte présentée par |'architecte.

2- L'état d'honoraires provisoire a valeur de procés-verbal de service fait et sert de
base aux versements d'acomptes a l'architecte.
Une copie de I'état d'honoraires provisoire est transmise a |I'architecte dans un délai
n'excédant pas quinze (15) jours a partir de la date de sa signature par le maitre
d'ouvrage ; lorsque le contrat est nanti, cette copie est accompagnée d'une
attestation de droits constatés signée par le maitre d'ouvrage conformément a la
législation et a la réglementation en vigueur.

Article 37- Etat d'honoraires définitifs

L'état d'honoraires définitif est un document contractuel établissant le montant total
résultant de I’exécution du contrat.

Cet état récapitule en détail I'ensemble des éléments pris en compte pour le réglement
définitif du contrat, a savoir les différentes missions exécutées par I'architecte et les prix qui leur sont
appliqués ainsi que, le cas échéant, les autres éléments pris en compte pour le reglement définitif du
contrat tels que les montants résultant des indemnités accordées et des pénalités encourues.

L'architecte est invité par ordre de service a prendre connaissance de |'état d'honoraires
définitif qui lui est notifié dans un délai ne dépassant pas un (1) mois a partir de la date de la réception
définitive des travaux.

Si I'architecte refuse de signer I'état d'honoraires définitif, le maitre d'ouvrage dresse un
proces-verbal relatant les conditions et circonstances de présentation de cet état d'honoraires définitif.
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L'acceptation de I'état d'honoraires définitif par I'architecte lie celui-ci définitivement pour
I'ensemble des éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que précisés au
paragraphe 1 du présent article.

Si I'architecte ne défere pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter |'état d'honoraires
qui lui est présenté, ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les
motifs de ses réserves, et préciser le montant objet de ses réclamations au maitre d'ouvrage avec copie
a l'autorité compétente, et ce dans un délai de vingt (20) jours a compter de la date de notification de
I'ordre de service précité.

Si le désaccord persiste entre le maitre d'ouvrage et l'architecte, il est fait application des
articles 42 et 43 ci-apres.

L'architecte n'est plus admis, apres expiration du délai indiqué a I'alinéa 5 ci-dessus, a élever
de réclamation au sujet de I'état d'honoraires dont il a été invité a prendre connaissance. Passé ce
délai, I'état d'honoraires définitif est censé étre accepté par lui, quand bien méme il ne l'aurait signé
gu'avec des réserves dont les motifs ne seraient pas spécifiés tel que stipulé a I'alinéa 5 ci-dessus; cet
état de fait est consigné dans un proces-verbal établi par le maitre d'ouvrage.

Article 38- Droits et obligations des parties contractantes sur l'utilisation des
résultats

A - Droits et obligations du maitre d'ouvrage :
Dans les conditions prévues par |'article 23 ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut :

v utiliser librement les résultats des prestations de I'architecte dans le cadre exclusif de
la réalisation du projet ;

v' communiquer a des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats des
prestations, notamment les dossiers d'études et documents ;

v' publier ou exposer les résultats des prestations, notamment, les maquettes et les
plans; cette publication doit mentionner le nom de l'architecte ;

v" considérer les méthodes et le savoir-faire de I'architecte comme confidentiels, sauf
si ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans I'objet du contrat.

B -Droits et obligations de I'architecte :
- L'architecte doit recevoir I'accord préalable du maitre d'ouvrage avant de procéder a la
publication des résultats de la prestation ;

v’ L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations.

v’ L'architecte ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers, a titre
gratuit ou onéreux, qu'avec l'autorisation du maitre d'ouvrage ;

v’ Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a I'occasion ou au
cours de I'exécution des prestations sont acquis a I'architecte ;

v L'Architecte s'engage a accepter la collaboration technique bénévole des architectes
ou des ingénieurs de I'administration en ce qui concerne le contréle des chantiers, portant
sur la qualité et la quantité des travaux exécutés. Cette collaboration qui pourra se
manifester sous forme de vérifications inopinées faites sur le chantier a I'occasion des
tournées de service de |I'Architecte ou de I'Ingénieur, ne dégage en rien la responsabilité de
I'Architecte.

v L'Architecte ne pourra s'opposer a la présence sur les chantiers des agents désignés
par I'Administration pour surveiller I'exécution des travaux. L'Architecte devra donner a ces
agents tous renseignements utiles a leurs fonctions. La présence de surveillants ne dégage
pas I'Architecte de sa responsabilité.

Article 39- Responsabilité de I'architecte apres la réception définitive

L’architecte est responsable dans les conditions prévues par l'article 769 du dahir du 9
ramadan 1331 (12 aolt 1913) formant code des obligations et contrats pour une durée de dix années
a partir de la réception définitive des constructions.
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Article 40- Résiliation du contrat d'architecte

1- La résiliation est une fin anticipée du contrat avant I'achevement total des
prestations.

Elle est prise par décision de I'autorité compétente diment motivée.

Cette décision de résiliation est notifiée a |'architecte par ordre de service.

La résiliation prend effet a compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, a
défaut d'une telle date, a la date de notification de cette décision a I'architecte.

2- La décision de résiliation est prise dans les cas suivants :

v lorsque I'ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui a pas
été notifié dans les délais prévus par l'article 24 ci-dessus;

v’ en cas de force majeure rendant I'exécution des prestations impossible en application
de l'article 25 ci-dessus ;

v en cas d’ajournement de I'exécution du contrat en application de l'article 26 du
présentcontrat

v en cas de déces de I'architecte en application de I'article 27 ci-dessus ;

v’ en cas d'incapacité civile ou physique de I'architecte en application de I'article 28ci -
dessus ;

v en cas d’atteinte du plafond des pénalités de retard dans les conditions prévues a
I'article 11du présent contrat ;

v’ en cas d'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-aprés.

3- Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat : L'architecte est
tenu de remettre au maitre d'ouvrage

v' les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées ou en
cours d'exécution ;

v" les documents ou plans spécialement congus pour I'exécution du contrat;

v"les documents qui lui ont été remis par le maitre d'ouvrage pour I'exécution du
contrat.

La résiliation donne lieu a I'établissement des états d'honoraires provisoires et définitif
prévus respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessous.

4- |a liguidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées suivant les
prescriptions du contrat a la date de |la décision de résiliation.

5- En cas de résiliation suite au déces ou a l'incapacité civile ou physique de I'architecte
I'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problemes liés a la
profession conformément a l'article 35 de la loi n° 016-89 précitée.

Article 41- Mesures coercitives

1- Les mesures coercitives s'appliqguent en cas de constatation du défaut d'exécution
imputable a l'architecte. Le défaut d'exécution est constaté lorsque l'architecte ne se
conforme pas :

v’ aux stipulations du contrat ;

v’ aux ordres de service qui lui sont donnés par le maitre d'ouvrage, exception faite du
paragraphe 3 de l'article 13 ci-dessus.

L'autorité compétente met en demeure I'architecte par décision qui lui est notifiée par un
ordre de service en lui précisant exactement les manquements relevés et le délai dans lequel
il doit remédier a ces manquements.

Ce délai, sauf cas d'urgence dont l'autorité compétente est seule juge, ne peut étre
inférieur a quinze (15) jours a compter de la notification de la mise en demeure.

Passé ce délai, si l'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, l'autorité
compétente prononce, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la fin du délai fixé
dans la mise en demeure, la résiliation du contrat.

2- Dans le cas d'un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme
pas aux obligations qui lui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec
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accusé de réception, de satisfaire a ses obligations dans un délai qui ne peut étre inférieur a
quinze (15) jours. Si cette mise en demeure reste sans effet, I'autorité compétente invite les
autres membres du groupement a désigner un autre mandataire dans le délai d'un mois, le
nouveau mandataire, une fois désigné, se substitue a I'ancien dans tous ses droits et
obligations.

A défaut de cette désignation, le maitre d'ouvrage peut désigner un architecte membre
du groupement pour coordonner l'action des divers membres du groupement.

SiI'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maitre d'ouvrage avise
le mandataire par courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire dispose
de quinze (15) jours a compter de la fin du délai fixé par la mise en demeure pour pallier la
défaillance du membre concerné soit en se substituant a lui dans ses engagements, soit en
proposant au maitre d'ouvrage un autre membre.

Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues a
articles 99 du décret n° 2.22.431 précité, pour réaliser les prestations concernées.

Article 42- Réclamations

1- Si, dans le cours de I'exécution du contrat, un différend survient entre le maitre d'ouvrage
et l'architecte, ce dernier, adresse audit maitre d’ouvrage une réclamation présentant le
différend et ses conséquences sur I'exécution du contrat. Il est joint a la réclamation
précitée un mémoire relatant les revendications de I'architecte.

La réclamation est adressée au maitre d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le maitre d'ouvrage fait connaitre sa réponse dans un délai n'excédant pas trente jours, a partirde
la date de réception de la réclamation de I'architecte.

2- Silaréponse du maitre d'ouvrage satisfait I'architecte, le différend est réglé

3- Sile maitre d'ouvrage ne répond pas dans le délai prévu au paragraphe 1 du présent article
ou si I'architecte n'est pas satisfait de la réponse qui lui est faite, celui-ci dispose d'un délai
de trente jours a compter, soit de la date de réception de la réponse du maitre d'ouvrage,
soit de ladate d'expiration du délai prévu au paragraphe 1 du présent article, pour faire
parvenir, selonle cas, a I'autorité compétente ou au ministre, par lettre recommandée avec
accusé de réception, une réclamation et un mémoire indiquant les motifs et, le cas
échéant, le montantde sa réclamation.

L'autorité compétente ou le ministre dispose d'un délai de trente jours a partir de la date de
réception de la réclamation de I'architecte, pour répondre a ce dernier.

4- Si la réponse de |'autorité compétente ou du ministre satisfait |'architecte, le
différend est réglé.

5- Silaréponse de 'autorité compétente ou du ministre ne satisfait pas I'architecte
ou en cas d’absence de réponse dans le délai imparti, le réglement du litige
releve alors des procédures prévues par les articles 44 et 45 du présent contrat.

Dans ce cas, le recours de l'architecte doit se limiter aux seuls motifs énoncés dans son
mémoire de réclamation adressé a I'autorité compétente ou au ministre

6- Lorsque le contrat est passé avec un groupement d'architectes, le mandataire
représente chacun d'eux pour |'application des dispositions du présent article
jusqu'a la réception définitive des travaux. Au-dela de cette date, chaque
architecte est habilité a poursuivre les litiges qui le concernent.

Article 43- Recours a la Commission nationale de la commande publique

1- Sans préjudice des dispositions de I'article 42 ci-dessus I'architecte peut saisir, directement, la
Commission nationale de la commande publique dans les conditions et selon les modalités fixées par
le décret n° 2-14-867 du 7 hija 1436 (21 septembre 2015) relatif a la Commission nationale de la
commande publique.
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Article 44- Médiation ou a I'arbitrage

A |'expiration du délai prévu a l'article 42 du présent contrat ou aprés réception de la réponse de
I'autorité compétente ou du ministre, le maitre d'ouvrage et I'architecte conviennent de recourir a la médiation.

A défaut d’'un arrangement entre les parties suite au recours a la médiation, celles-ci peuvent recourir
a l'arbitrage, et ce conformément aux dispositions de la loi n° 95-17 relative a I'arbitrage et a la médiation
conventionnelle

Article 45- Reglement judiciaire des litiges

Tout litige entre le maitre d'ouvrage et I'architecte est soumis aux tribunaux compétents.
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS TECHNIQUES

Article 46- Suivi des relevés et couvertures photogrammétriques réalisées
par un bureau de topographie

Le maitre d'ouvrage confie a un bureau de topographie les missions d’établissement des relevés
topographiques qui comprennent I'assiette fonciére, I'environnement immédiat et une couverture

photogrammétrique des six faces de chaque local du batiment:

- I'architecte est chargé d’examiner et valider pour le compte du maitre d'ouvrage la qualité des
relevés réalisés et leur pertinence par rapport aux besoins de développement du projet;

- tous les documents graphiques réalisés par le bureau de topographie sont remis a I'architecte
et lui serviront de base pour le développement du projet.

L'architecte est tenu de livrer le document de validation des travaux topographiques réalisés par
I'ingénieur géometre-topographe.

Article 47- Réalisation des relevés de I'état existant et analyse socio-spatiale

Sur la base des travaux topographiques, I'architecte réalise notamment:

— les relevés des plans de tous les niveaux planchers a I’échelle appropriée;

— les coupes-facades a I'échelle appropriée;

— les relevés des facades extérieures et intérieures a I’échelle appropriée;

— le montage 3D des perspectives, le cas échéant;

— I'analyse socio-spatiale consistant en une analyse des occupations des lieux qui doit
faire ressortir, entre autres, et selon un canevas convenu avec le maitre d’ouvrage,
I'identification des occupants et la nature des activités exercées.

L’architecte est tenu de considérer le contexte social, analysé et ressorti, pour les nouvelles
propositions spatiales du projet.

L'architecte est tenu de livrer les relevés architecturaux et I’'analyse socio-spatiale.

Article 48- Etablissement du pré-diagnostic

Sur la base des relevés réalisés conformément a I'article 57 ci-dessus, et du rapport
d’expertise du laboratoire, I'architecte établit un diagnostic préliminaire dit pré-diagnostic relevant
toutes les anomalies du batiment. Ce diagnostic est inclut dans un rapport préliminaire présentant les
éléments suivants:

- suivi des études des autres intervenants éventuels (archéologue, historien, épigraphiste...);
- un rappel de I'historique du site (phasage de la genése du batiment);
- une description générale du site du projet et de son environnement immédiat.

L'architecte est tenu de livrer le pré-diagnostic et rapport préliminaire.

Article 49- Elaboration des options de restauration

Sur la base du rapport préliminaire accepté et approuvé par le maitre d’ouvrage, I'architecte
entame la phase de 'option de restauration a travers laquelle les différents choix adoptés pour la
restauration sont précisés:

- I'approche et la méthodologie qui sont suivies pour la restauration de I'ouvrage;
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- les principales conclusions et orientations préconisées tant en termes de restauration qu’en
terme d’aménagement des espaces;

- le planning préliminaire;

- la présentation infographique sur I’état d’avancement (historique des sites, approche,
méthodologie, conclusions, planning...).

L’architecte est tenu de livrer selon les formats arrétés, les éléments suivants:

1- les plans graphiques a une échelle appropriée (plans des différents niveaux, coupes, facades);

2- lalocalisation des interventions et leurs natures (restauration, réfection, substitution
compléte ou partielle,...) clairement légendées, ainsi que les nouveaux aménagements
éventuels;

3- les détails des éléments architectoniques (platre, bois, zellige...);

4- un rapport justificatif mettant en exergue essentiellement:

- la confirmation de I'approche et de la méthodologie adoptées dans le rapport préliminaire ou
leur révision éventuelle;

- le choix des solutions adoptées;

- le planning détaillé du déroulement du projet;

- I'estimation préliminaire du colt des travaux en coordination avec les différents partenaires
(bureau de contréle, laboratoire...).

5- une présentation infographique.

Article 50- Préparation et suivi du dossier constitué pour I’obtention de la
validation du projet par les autorités compétentes

L’architecte prépare, sur la base de I'option de restauration adoptée et approuvée par le

maitre d’ouvrage, le dossier constitué pour I'obtention de la validation du projet par les autorités
compétentes et en assure le suivi.

L’architecte est tenu de répondre,en ce qui le concerne,a toute demande de
I’'administration(s) concernée(s) jusqu’a I'obtention effective de ladite validation.

L'architecte est tenu de livrer le dossier constitué pour I'obtention de la validation du projet
par les autorités compétentes

Article 51- Elaboration du projet de restauration-projet d’exécution

Suite a la validation de I'avant-projet sommaire par le maitre d’ouvrage, I'architecte prépare le projet de
restauration précisant en détail les choix de restauration définitifs, a savoir :

- Les plans graphiques a I’échelle appropriée (plans des différents niveaux, coupes, fagades), montrant
en détail d’'une part, la localisation des interventions et leurs natures (restauration, réfection,
substitution complete ou partielle...) clairement légendées, et d’autres part, les nouveaux
aménagements déja retenus ;

- Les plans de repérage (électricité, sanitaires, emplacement des regards, climatiseurs, lustrerie...);

- Les plans de détails des ouvrages et des éléments spécifiques (menuiserie, décoration sur platre,
Zellige, marbre, bois...) a des échelles appropriées ;

- Un rapport justificatif mettant en exergue essentiellement :

e Une description de I'approche définitive de mise en ceuvre du projet ;

e Le planning détaillé du déroulement du projet en concertation avec les autres intervenants
(laboratoire, bureau de contréle... etc.) ;
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e |’estimation détaillée du colt des travaux en concertation avec les intervenants ci-dessus.
L’architecte est tenu de livrer :

- le projet de restauration;
- une présentation infographique (plans, photos, approche, planning...)

Article 52- Préparation du dossier d’appel d’offres et consultation des
entreprises

L’architecte procéde a I’élaboration du CPS relatif aux travaux en collaboration avec le bureau
d’études.

L'établissement du dossier d'appel a la concurrence comprend les documents graphiques et les pieces

écrites, auxquels sont joints les plans techniques, fournis par le bureau de contréle, qui permettent aux
entreprises de présenter leurs offres.

L'architecte est tenu, a la demande du maitre d’ouvrage, d'assister les commissions d'appel d’offres, a
titre consultatif, pour I'évaluation des offres des entreprises.

L’architecte est tenu de livrer le cahier des prescriptions spéciales.

Article 53- Suivi de I'exécution des marches de travaux

Apreés validation du projet de restauration par les autorités compétentes, désignation du titulaire du
marché des travaux et apres possession de |'attestation d'ouverture du chantier délivrée par l'architecte, le
maitre d'ouvrage ordonne le commencement des travaux.

L'architecte doit mettre a la disposition du maitre d'ouvrage un cahier de chantier. Ce cahier de chantier doit
étre accepté par le maitre d'ouvrage. Il est ouvert et tenu sur le chantier par |'architecte.

L'architecte assure dans le cadre du suivi de I'exécution des travaux:

- les prestations relatives a la réception des implantations, la fixation des c6tes de seuil, le controle de
conformité des ouvrages, I'avis sur les cas litigieux, et a toute proposition de directives au maitre de
I'ouvrage pour la bonne réalisation des ouvrages;

- répondre a toute suggestion demandée par le maitre d’ouvrage;

- coordonner entre les différents intervenants pour la réussite du projet;

- contréler la qualité de la réalisation des travaux de restauration conformément aux plans approuvés et
aux regles de I'art;

- suivi du planning de réalisation du projet concernant les responsabilités et les délais d’exécution;

- la vérification des plans de détail, éventuellement soumis par I'entreprise;

- larédaction des rapports d’achevement des travaux;

- |'élaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de I'exécution des travaux;

- la vérification de la conformité des travaux aux piéces du marché, y compris au respect des délais
contractuels.

L'architecte se prononce sur la sincérité des attachements ou situations ou relevés dressés par les
entreprises et attestant la réalité de I'exécution des ouvrages.

L'architecte procede a la vérification des décomptes provisoires. Il vise le décompte définitif qui lui est présenté
par le maitre d’ouvrage, accompagné de la situation récapitulative des travaux.

Article 54- Réceptions provisoire et définitive des travaux

1- L'architecte apporte son concours au maitre d'ouvrage pour la réception provisoire des travaux et lui

communique par écrit ses réserves éventuelles.
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L'architecte apporte son assistance au maitre d'ouvrage en fin d'exécution des travaux pour le contréle des
dossiers des ouvrages exécutés remis par les entreprises.

2- L'architecte apporte son concours au maitre d'ouvrage pour la réception définitive des travaux et lui
communique par écrit ses réserves éventuelles.
3- L'architecte signe le proces-verbal de réception définitive des travaux.

L’architecte est tenu de livrer:

- Lors de la participation a la réception provisoire: Procés-verbal de réception provisoire;
- Lors de la participation a la réception définitive: Proces-verbal de réception définitive.

Article 55- Présentation de rapports et documents

L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage les rapports et documents selon les formes et
les quantités et dans les délais prévus aux articles 10 et 66 du présent contrat.

L'exécution de chaque mission est subordonnée a I'approbation par le maitre d'ouvrage de la mission
précédente, sauf dans le cas ou celles-ci peuvent étre exécutées concomitamment.

L’exécution de chaque phase ou mission donne lieu a I'établissement par I'architecte d'un rapport ou
d’un document.

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze jours pour valider ou formuler ses remarques sur les
documents fournis. Passé ce délai, le silence du maitre d'ouvrage vaut validation desdits documents.

Article 56: Modalités de vérification des prestations et d’approbation
des rapports ou documents

1- Les prestations réalisées par I'architecte sont soumises a la vérification du maitre d'ouvrage suivant les
modalités prévues au présent contrat d'architecte.

2- Les rapports ou documents a soumettre, par I'architecte, a I'approbation du maitre d'ouvrage sont:

a) Lors du suivi des relevés et couvertures photogrammeétriques réalisées par un ingénieur géometre-
topographe, I’architecte doit fournir une note de conformité des travaux topographiques réalisés par
le bureau topographique au format AO et support électronique, en 5 (nombre) exemplaires.

b) Lors de la réalisation des relevés de I'état existant et analyse socio-spatiale, I’architecte doit fournir:

- lesrelevés des plans de tous les niveaux planchers a I'échelle appropriée

- les réalisations des coupes-facades a I'échelle appropriée

- laréalisation des relevés des facades extérieures et intérieures a I’échelle appropriée

- le montage 3D des perspectives;

- I'analyse socio-spatiale: en 3(trois) exemplaires.

c) Lorsde I'établissement du pré-diagnostic, I'architecte doit fournir un pré-diagnostic et un rapport
préliminaire.

d) Lorsde I'élaboration des options de restaurations, |I'architecte doit fournir:

a. les plans graphiques a une échelle appropriée (plans des différents niveaux, coupes, fagcades);
la localisation des interventions et leurs natures (restauration, réfection, substitution
compléte ou partielle,...) clairement légendées, ainsi que les nouveaux aménagements
éventuels;

c. les détails des éléments architectoniques (platre, bois, zellige );

d. unrapport justificatif mettant en exergue essentiellement:

Page 23 sur 25



- la confirmation de I'approche et de la méthodologie adoptées dans le rapport préliminaire ou leur
révision éventuelle;

- le choix des solutions adoptées;

- le planning détaillé du déroulement du projet;

- I'estimation préliminaire du co(t des travaux en coordination avec les différents partenaires (bureau
de controle, laboratoire ).

2) une présentation infographique.

e) Lorsde la préparation et suivi du dossier constitué pour I'obtention de la validation du projet par les
autorités compétentes, I'architecte doit déposer le dossier pour I'obtention de I'autorisation.

f) Lors de I'élaboration du projet de restauration-projet d’exécution, I'architecte doit déposer

- les plans architecturaux d’exécution qui comportent:

- les plans d’architecture comportant les détails tels que décrits a I'article 57 du présent contrat;

- les plans de détails des ouvrages et éléments spécifiques (menuiserie, décoration sur platre, Zellij,
marbre, bois,. ) a des échelles appropriées (de 1/20 a 1/10).

- unrapport justificatif mettant en exergue essentiellement:

1) un rappel des phases précédentes du projet et confirmation des choix retenus;

2) une description de I'approche définitive de mise en ceuvre du projet;

3) le planning détaillé du déroulement du projet en concertation avec les autres intervenants
(laboratoire, bureau de contréle...);

4) [l'estimation détaillée du colt des travaux en concertation avec les intervenants ci-dessus en 3
exemplaires.

g) Lors de la préparation du dossier d’appel d’offres et consultation des entreprises, I'architecte doit
fournir le cahier des prescriptions spéciales en. 3 (Trois) d’exemplaires.

3- A compter de la date de la remise de ces rapports ou documents, le maitre d'ouvrage doit, dans le
délai fixé a I'article 54 du présent contrat soit:

- accepter les rapports ou documents sans réserve;

- inviter 'architecte a procéder a des corrections ou améliorations pour les rendre conformes aux
exigences du contrat et aux régles de l'art;

- prononcer, le cas échéant, un refus motivé des rapports ou documents pour insuffisance grave
dument justifiée.

Si le maftre d'ouvrage invite l'architecte a procéder a des corrections ou des améliorations, celui-ci dispose
d'un délai de Sept (7) jours pour remettre le rapport ou document en sa forme définitive.

En cas de refus pour insuffisance grave, I'architecte est tenu de soumettre a I'approbation du maitre d'ouvrage
un nouveau rapport ou document, sous peine de I'application des dispositions de I'article 41 du présent
contrat.

Dans tous les cas, les frais de reprise des rapports ou des documents sont a la charge de I'architecte.

4- L’approbation des rapports et des documents par le maitre d’ouvrage ne dégage pas l'architecte de sa
responsabilité contractuelle.
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Passé par consultation architecturale en application de I'alinéa 1 du paragraphe 1 de |'article 94 du
décret n® 2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics

Objet: la réalisation des études architecturales et suivi des travaux relatifs au projet de réhabilitation et de
restauration du musée national du tissage et tapis dar si Said a Marrakech en lot unique

Estimation du montant hors taxes des travaux est fiXé a @ ....cocovvvevrvercenenieeeieins DHS HT
Taux d’honoraires :.....c.ccccnineinensnssnnssnssennennes % (POUR CENT)
Montant hors taxes des honoraires :........ccccveievnrneiiennsnssenssnssenns DHS HT (DIRHAMS CTS HT)
TauxdelaTVA:
Montant TVA : ... siseessnssnens DHS (DIRHAMS CTS)
Montant TTC : ....cccceiiiiiineicinnennninnsnsnnesssnssesnsses DHS TTC (DIRHAMS CTS TTC)

PRESENTE PAR : LU ET ACCEPTE PAR :

Maitre d’ouvrage Architecte

Ao e
VISE PAR : APPROUVE PAR :
Rabat,le ..o, Rabat, le .......cooviiii

Page 25 sur 25



